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1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
1.1 Предпроектни проучвания 

Предпроектните проучвания и проектът са изготвени въз основа на договор № 6739 / 
20.03.2020 г. за изпълнение на обект „Модернизация на железен път, контактна мрежа и 
системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на 
комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив”. Възложител на 
поръчката е ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, а 
изпълнител е ДЗЗД „ПРОЕКТ ПЛОВДИВ“. Партньори в обединението ДЗЗД „ПРОЕКТ 
ПЛОВДИВ“ са ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД И БАЛКАНТЕЛ АД. Официален подизпълнител в 
частта проектиране е ТРАНСГЕО ЕООД; геодезическо заснемане; проект по част „пътна“ и 
оглед на място. 

1.2 Ситуация 
Обектът предмет на настоящата разработка представлява Комуникационно-

транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив на км 155+440, обхващащ части от: бул. 
“Васил Априлов, кръгово кръстовище, Гаров площад, района на Централна гара, жп 
коловози, автогара “Родопи”, ул. “Кукуш”, ул. “Димитър Талев”  

Този транспортен ареал, осигурява пътникопотока извън града и едновременно се 
явява физическа пречка за вътрешноградския транспорт, като затруднява вътрешноградските 
транспортни връзки.  

Настоящият проект използва предвиденото в ОУП подземно преминаване от бул. 
„Васил Априлов” към бул. „Македония” под района на гаровия комплекс.   

Трасето на комуникационно-транспортния пробив преминава успоредно на 
пешеходния подлез с изграждане на спирки на МГОТ под новата приемна сграда на гарата и 
под трасето на бъдещата „Южна тангента” с удобни вертикални   пешеходни  връзки. 

1.3 Съществуваща растителност 
Съществуващата растителност в обхвата на обекта е подробно описана в изготвената 

експертна оценка, като със съответната сигнатура на придружаващия чертеж са отбелязани 
подлежащите на премахване и преместване дървета.  

 
2. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Настоящият технически проект по част „Паркоустройство и благоустройство“ 
съдържа: 
Ситуация с изобразени места на съществуващите дървета и номерата им от експертна 
оценка. 
Дендрологичен чертеж 
Трасировъчен и посадъчен чертеж 

2.1 Подбор на растителността 
Основен мотив при подбора на растителността е толерантността на растенията по 

отношение факторите на средата, както и някои физиологични особености като дълбочина на 
кореновата система и бързина на растеж. Проектната разработка не дава възможност за 
използването на голям брой дървета като улично озеленяване и засаждането на такива се 
предвижда да се извърши по протежение на западния тротоар на бул. „Димитър Талев“. За 
целта е подбран вид с малка височина и топчеста корона. Важно е да се спази изискването тя 
да е формирана на височина поне 220 см при засаждането. Основният акцент на проекта по 
част „Паркоустройство и благоустройство“ пада върху кръговото движение и намиращия се в 
близост малък сквер, които ще бъдат възстановени след приключване на строителните 
дейности. Подбраните дървесни видове за тази зона са от пета величина, с плитка коренова 
система, топлололюбиви и с висока декоративна стойност. Растителните групи са обогатени 
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със сенкоиздръжливи декоративни треви с контрастен колорит и многогодишни цветя. 
Вентилационните отвори, излизащи в тази зона ще бъдат прикрити от вечнозелени високи 
храсти с разнообразна багра на листата и ниски цъфтящи храсти.  

2.2. Засаждане на растенията 
Посадъчният чертеж е разработен в правоъгълен растер с указани разстояния между 

линиите. С различен по вид кръгове са отбелязани центровете на посадъчните дупки с 
характерни размери на посадъчните петна. Дърветата, разположени по протежение на 
тротоара ще бъдат засадени в карета, покрити с метални протектори с размер от поне 1 м. 
Минималното разстояние на засаждане ще бъде 7 м. Препоръчителните разстоянията на 
засаждане при отделните видове са отбелязани в таблицата Номенклатурен списък.  

При изпълнение на озеленяването трябва да се спазят изискванията засаждането да се 
извърши в началото или края на вегетационния период, укрепването на новозасадените 
дървета да става със система за кореново стабилизиране на дървета – ненатрапчив метод, 
който осигурява стабилност и е предпазен от вандализъм, да се предвиди поставянето на 
угнил оборски тор в посадъчните петна по време на засаждането и растенията да бъдат добре 
полети. Екземплярите от вида Hibiscus syriacus – Дървовидна ружа да бъдат с дървесен 
хабитус. Разстоянията на дърветата от подземната инфраструктура следва да бъде: 

- 3м от ел. кабели; 
- 2 м от водопроводни и канализационни тръби; 
- 2 м от газопреносни и топлофикационни тръби. 

2.3. Почва и затревяване 
При реконструкцията на зелените площи, те следва да се насипят с рохкава хумусна 

почва в слой от поне 20 см. Затревяването на свободната от растителност зелена площ следва 
да се извърши след приключване на всички строителни и довършителни работи и след 
засаждането на растителността. Препоръчително е използването на многокомпонентна 
тревна смеска при норма 1 кг на 25 м2 площ. 

 
3. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ 
3.1 Мулчиране 

Препоръчително е да се извърши мулчиране, за да се избегнат бързото изсъхване на 
повърхностния почвен слой през горещите летни месеци и появата на плевели през 
вегетационния период. Целесъобразно е използването на мулчираща биорогозка, 
притежаваща утилитарни и естетически качества, така че да се избегне разпиляването на 
части от насипните мулчиращи материали. Растителните групи да бъдат оградени с метална 
кантираща лента, за да се отделят от тревните площи и да се обособи необходимото за 
мулчиране пространство.  

3.2. Поливна система 
Желателно е изграждането на автоматична поливна система за напояване на тревните 

площи и капково напояване на декоративната растителност. Проектната документация е 
предмет на допълнително проектиране на фаза работен проект от компетентен специалист. 

 
4. ПОДДЪРЖАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА 
4.1 Дървета 

Следпосадъчните грижи следва са включват интензивни агротехнически 
мероприятия за възстановяване на кореновата система, включващи торене, поливане и 
разрохкване на почвата в продължение на поне три години. Короните на дърветата да бъдат 
оформяни по санитарни и естетически критерии. 
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4.2 Храсти 
Следпосадъчните грижи за храстите са като при новозасадените дървета, при 

съобразяване със съответните норми. Необходимо е да извършва редовно подрязване, за да 
се избегне неконтролируемото им израстване и нарушаването на естетичното им 
въздействие. Препоръчва се да се поддържат на височина от около 60 сm растенията от вида 
Berberis thunbergii ‘Aurea’. Живият плет от фотиния и лавровишна – на височина от около 
2m. Да се изрязват цветовете след прецъфтяване на лавандулата, като се внимава да не се 
режат вдървенелите части на стъблата. 

4.3 Многогодишни треви 
Използваната в проекта декоративна трева вирее на сянка и при влажни, но не 

преовлажнени почви, така че мулчирането ще подобри в значителна степен условията на 
средата и ще даде възможно за разгръщане на декоративните качества на растението. Тази 
трева не се нуждае от допълнително торене. 

4.4 Цветя 
Използваното растение вирее на сянка, но частичното слънчево огряване прави 

червената багра на листата по-наситена. Мулчирането подобрява жизнеността му. След 
прецъфтяване цветоносните стъбла се скъсяват. Рано напролет се премахват всички мъртви и 
повредени листа. Рано напролет на всеки три до четири години е добре растенията да се 
извадят и разделят, като след това се засадят отново младите и не вдървенели части. Честото 
торене не е необходимо, но стимулира растежа, ако се прави поне веднъж годишно при 
норма ½ до 1 кг тор на 25 м2. 

4.5 Трева 
За да се поддържа тревният чим в добро състояние, е необходимо да се провеждат 

следните мероприятия: 
- Косене при сухо време, като се съкращава 1/3 от височината на тревата при една 

операция. Препоръчително е тревата да се поддържа на височина от около 4 cm.  
- Валиране най-малко веднъж месечно с тежък валяк (не повече от 100-150 kg). 
- Аериране два пъти годишно по време на активната вегетация, но при интензивно 

използване е препоръчително това да се прави по-често, до пет пъти годишно. Тази 
операция се прави при влажна почва, за да не се наранят корените на тревата и тя да 
изсъхне. Добре е след това да се опесъчи, валира, натори и полее. 

- Опесъчаване с пясък с неутрално pH и големина на зърната до 4 mm,  но не с 
изключително фина структура, за да не се получи затлачване. Пясъкът се разхвърля 
равномерно на пласт с дебелина 1 cm и след това се заравнява. Следва обилно 
поливане. 

- Торене с комбиниран минерален тор три пъти годишно и ежемесечно торене с азотен 
тор при норма 25-30 kg/dka. Тори се вече окосената трева, при облачно време и е 
необходимо да се полее обилно след това, за да не изгори тревата. 
 

 
ПРОЕКТАНТ ЛАНДШ. АРХ. ДИАНА КОПРИНСКА  
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НОМЕНКЛАТУРЕН СПИСЪК 

№ Растителен вид Българско наименование Разстояние 
    

 Широколистни дървета   

1.  Albizia julibrissin Ленкоранска албиция През 8-9 м 

2.  Catalpa bignonioides ‘Nana’ Бигнониевидна каталпа През 7 м 

3.  Hibiscus syriacus Дървовидна ружа През 4 м 
4.  Salix caprea ‘Pendula’ Плачеща ива През 4 м 
 Храсти   

5.  Berberis thunbergii ‘Aurea’ Жълт тунбергов кисел трън През 2 м 

6.  Hypericum calycinum Чашковидна звъника През 40 см 

7.  Ilex aquifolium Остролистен джел През 50 см 

8.  Laurocerasus officinalis Лечебна лавровишна През 60 см 

9.  Photinia h fraseri ‘Red Robin’ Червена фотиния През 60 см 

10.  Spiraea bumalda ‘Anthony Waterer’ Бумалдова спирея През 45 см 

 Декоративни треви   

11.  Hakonechloa macra ‘All Gold’ Златна японска горска трева През 50 см 

 Многогодишни цветя   

12.  Heuchera micrantha ‘Palace Purple’ Червена хеухера През 50 см 
 
ПРОЕКТАНТ ЛАНДШ. АРХ. ДИАНА КОПРИНСКА  
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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
Видове работи и материали 
 

№ Видове работи и материали Едениц
а 

мярка 

Количеств
о 

 Предварителна подготовка   
1.  Изсичане и изкореняване на единични дървета бр. 59  

 Засаждане на дървесна растителност  
2.  Изкопаване на дупки 80/80/80 см за 

новопроектираните дървета
бр. 38 

3.  Изкопаване на дупки 80/80/80 см за преместените 
дървета 

бр. 15 

4.  Изкопаване на дупки 50/50/50 см за храстова бр. 311 

5.  Изкопаване на дупки 20/20/20 см за храстова и 
цветна растителност 

 287 

6.  Гнездово торене с органична тор за 
новопроектираните дървета при норма 5 кг на дърво

кг 190 

7.  Гнездово торене с органична тор за преместените 
дървета при норма 5 кг на дърво

кг 75 

8.  Гнездово торене с органична тор за храсти кг 622 

9.  Гнездово торене с органична тор за храсти и цветна 
растителност 

кг 287 

10.  Поливане на новопроектираната и преместена 
растителност при норма 30 литра на дърво

л. 1 590 

11.  Поливане на храсти л. 3 900 

12.  Albizia julibrissin                                      10/12; C90,0 бр. 7 
13.  Catalpa bignonioides ‘Nana’      200-250; 8/10; C50,0 бр. 12 
14.  Hibiscus syriacus                                     80-100; C15,0 бр. 16 
15.  Salix caprea ‘Pendula’                          125-150; C35,0 бр. 3 
16.  Berberis thunbergii ‘Aurea’                20-40 см; C 2.0 бр. 5 
17.  Hypericum calycinum                          20-40 см; C 2.0 бр. 26 
18.  Ilex aquifolium                                    60-80 см; C 20.0 бр. 288 
19.  Laurocerasus officinalis                     60-80 см; C 20.0 бр. 10 
20.  Photinia h fraseri ‘Red Robin’          60-80 см; C 20.0 бр. 13 
21.  Spiraea bumalda ‘Anthony Waterer’ 30-40 см; C 2.0 бр. 48 
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22.  Hakonechloa macra ‘All Gold’                             C1,5 бр. 160 
23.  Heuchera micrantha ‘Palace Purple’                   C1,5 бр. 48 
24.  Система за кореново стабилизиране на дърветата бр. 53 

 Поддържане на растителността  
25.  Гнездово торене с органична тор при норма 5 кг на 

дърво 
кг 795 

26.  Гнездово торене с органична тор на храсти кг 2 340 

27.  Окопаване бр. 53 

28.  Поливане при норма 30 литра на дърво л. 15 900 

29.  Поливане на храсти л. 39 000 

30.  Резитба за оформяне на короната бр. 53 

Забележка: Дърветата за уличното озеленяване да се закупуват при формирана 
корона на височина поне 220 см. 
 
ПРОЕКТАНТ: ЛАНДШ. АРХ. ДИАНА КОПРИНСКА 
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